



## “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД

Пловдив, 4000 бул. “Васил Априлов” № 15А тел.: 032/ 64 38 31  
факс: 032/ 644 388, e-mail: onkodis\_plovdiv @ abv.bg

Изх. №..... 737/26.08.2019г.

### НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило на 22.08.2019 г. в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД искане за разяснение по документация за обществена поръчка с предмет: ”Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД – база II в УПИ IV I Образование – училище и детска градина, кв. 42 по регулационния план на кв. „Въстанически – юг”, гр. Пловдив”, открита с Решение №137 от 19.08.2019 г., на основание чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, предоставяме следното писмено разяснение:

**Въпрос:** Относно написаното в документацията: В документацията и по-точно в раздел Прогнозна стойност на поръчката е записано, че са предвидени 10% непредвидени разходи в размер на 43 500 лв. В образеца на Ценовото предложение няма графа (ред) за 10% непредвидени разходи. Въпросът ни е къде да бъде прибавена тази сума за непредвидени разходи, за да се попълни точно и коректно ценовото предложение?

**Разяснение:** В обявлението и документацията за обществена поръчка е посочено: „Предвиждат се опции за възлагане на допълнителни дейности в срока за изпълнение на договора за възлагане на поръчката по смисъла на чл. 5, ал. 1 от ППЗОП, които се изпълняват при кумулативното наличие на следните обстоятелства:

- Възникнала необходимост от изпълнение на допълнителни дейности, които не са включени в инвестиционния проект и/или в количествено-стойностната сметка, но са задължителни за завършване на строежа и въвеждането му в експлоатация;

- Допълнителните дейности не водят до промяна в предмета на поръчката.

Възлагането на допълнителни дейности се осъществява чрез сключване на допълнително споразумение между избраният за изпълнител участник и Възложителят при условията на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Общата стойност на опциите за възлагане на допълнителни дейности се определя в максимален размер от 43 500 лв. без ДДС и е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.“

В проекта на договора, неразделна част от документацията за обществената поръчка е посочено как ще бъдат възлагани опциите за допълнителни дейности.

В Ценовото предложение участниците не оферират непредвидени разходи.

**Д-р Парашкев Цветков**

Управител на

„Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД